VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél:

az Orszaggyiilés Hivatala

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Adészém: 15300014-2-41

Bankszamlaszam: 10032000-01400805-00000000
mint Megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

a BENCSIK ALKOTOKOZOSSEG Miivészeti Kft.
Székhely: 1165 Budapest, Géza u. 8.

Cg.: 01-09-714034

Adészam: 13001355-2-42

Bankszdmlaszam: 11716008-20177645-00000000
mint Vallalkozé (tovdbbiakban: Villalkozd)

kozott ,,A Budapest V. keriilet, Kossuth Lajos téren elhelyezésre keriilé, grof Andrassy Gyulat
abrazolé lovas szobor rekonstrukciéja (497/2013)” targyédban, az alulirott helyen és id6pontban, a
kévetkez6 feltételekkel. :
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Definiciok

~Beruhazas” jelenti a Kossuth tér (Budapest V. keriilet 24893 hrsz.) rekonstrukcidjdt, melynek
keretében

a) latogatokozpont

b) mélygarazs

c) Parlamenti Mlzeum épitése

d) a Kossuth tér (Budapest V. keriilet 24893 hrsz.) és az id. Antall Jozsef rkp. (Budapest V.

keriilet 24897/1 hrsz.) felszini rendezése

e) kozteriileti milialkotisok létrehozésa keriil megvalésitasra.
»”Szoborkompozici6” jelenti az Andrissy Gyulat abrazolo, Zala Gyoérgy 4&ltal készitett
szoborkompoziciot ideértve a Szobrot és a Dombormiveket is (a sz6vegdsszefiiggéstdl fliggden az
eredeti, 1905-ben felavatottat, vagy a jelen Szerz6dés alapjan Vaillalkozé kozremikodésével
megval6sitott pontos masolatot). . .
»5zobor” jelenti a Szoborkompozicid féalakjat, Andrassy Gyula lovas szobrit (a
szovegosszefiiggéstol fiiggben az eredeti, 1905-ben felavatottat, vagy a jelen Szerz6dés alapjan
Villalkozé altal megvaldsitott pontos mésolatot), amelynek magasséga a 15 cm magas plintosz alsé
sfkjatol a Szobor legmagasabb pontjaig 640 cm.
»Dombormiivek” jelentik a Rekonstrukciés dokumenticioban meghatarozott, a Talapzaton
elhelyezkedé dombormiiveket (a sz6vegOsszefliggéstd]l fliggben az eredeti, 1905-ben felavatottat,
vagy a jelen Szerz6dés alapjan Véllalkoz altal megvaldsitott pontos masolatot).
»Talapzat” jelenti a Rekonstrukciés dokumenticiéban meghatdrozott talapzatot (posztamens) (a
szbvegbsszefliggéstdl fliggben az eredeti, 19035-ben felavatottat, vagy a Talapzatkészité altal
megvaldsitott pontos mésolatot).
»ozerzodés” vagy ,.jelen Szerz6dés” jelenti a jelen vallalkozasi szerz6dést és annak mellékleteit.
»Vallalkoz6i dij” jelenti a jelen SzerzOdés szerinti teljeskorli szolgaltatasért a jelen SzerzOdés
szerinti litemezésben és feltételekkel Vallalkozot megillet6 atalanydijat forintban.
,Beruhazaslebonyolit6” jelenti a Megrendeld altal megbizott az épitett kdrnyezet alakitisardl és
védelmérdl szol6 1997. évi LXXVIIL tdrvény (tovabbiakban: Etv.) 38/B. §-aban meghatérozott
jogosultsaggal rendelkezd szakvallalkozast, a jelen Szerzédés aldirdsakor az Obuda-Ujlak Kfi-t, aki
ellenjegyzése nélkiil a Vallalkozé6 semmilyen (rész)teljesitése nem &ll be, illetve semmilyen
(rész)dijigénye nem vélik érvényesithetévé.
»Szoborbizottsag” jelenti a Megrendel6 altal felkért szakbizottsagot, amely ellenjegyzése nélkiil a
Vallalkozé jelen Szerzédésben meghatarozott egyes (rész)teljesitései nem éllnak be.
»Restaurator” jelenti a RENOVA Kft.-t.
»Rekonstrukciés dokumenticié” jelenti a RENOVA Kft. altal készitett, jelen Szerz6dés 1. szami
mellékletét képezb rekonstrukcios tervdokumentéciot.
» Talapzatkészit6” jelenti a Szobor megvaldsitasdban kdzrem(ik6do, a Szobor Talapzatét felépito,
kiilon beszerzési eljarasban kivalasztott és megbizott megfeleld jogosultsiggal rendelkez6
szakembert vagy azt a jogi személyt illetve jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasdgot, amelynek tevékenysége soran megfelelé jogosultsaggal rendelkezé szakember
kozremiikodik.
»Bronzonté” jelenti Véllalkozé &ltal alvéllalkozdként vagy kdzremiikodéként bevont, a Szobor
Megrendel6 altal jovahagyott mintdjat Megrendeld altal jovahagyott tervek alapjan bronzbdl kiontd
és azt a Talapzatra feldllité, megfeleld jogosultsdggal rendelkez6 szakembert, vagy azt a jogi
személyt illetve jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi tarsasagot, amelynek tevékenysége
soran megfelel6 jogosultsaggal rendelkez6 szakember kbzremitkodik.
»Tervellendr” jelenti a Megrendeld altal megbizott tervellendrt.
»Nap” jelent egy naptari napot.
,10/4-es Minta” jelenti a megvaldsitani szant Szoborral azonos méretil és kialakitast, Vallalkozd
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allaspontja szerint tovabbi modositisra nem szoruldé, de Megrendeld (vagy megbizottja) igénye
esetén barmilyen médositast, korrekcidt lehetévé tevd anyagbol (pl. agyagbol) késziild minta, amely
megrendeldi jovahagyas utdn a tovabbi munka alapjaul szolgal.

»V¥az” jelenti a Szobor illetéleg a Dombormiivek belsejében, kiviilrél nem lathaté médon kialakitott,
méretezett, a Talapzathoz rogzitett teherhordd szerkezetet. A Szobor illetve a Dombormivek
csatlakozoé sarui a Véaz részének tekintendok.

Szerzddés targya:

Jelen Szerz6dés alapjan Megrendel6 megrendeli, Véllalkozé pedig elvallalja a Szobor és a

Dombormiivek teljes kérii rekonstrukciojahoz sziikséges feladatok ellatdsat az alabbiak szerint.

A megvalésitas két f6 szakaszban térténik:

2.1. Els6 szakasz: a Szobor elkészitése és felallitasa a Talapzatkészitd dital megépitett talapzatra.

2.2. Mésodik szakasz: a Dombormiivek elkészitése és felhelyezése a Talapzatkészitd altal
megepitett talapzatra.

Vallalkozé jogosult a masodik szakasz megvalositasat (a jelen Szerzédésben meghatirozott

jovahagyasok fiiggvényében) az el6tt megkezdeni, hogy az elsé szakasz teljesitését befejezte volna.

Vallalkoz6 feladatai

Tervezés, engedélyeztetés korében:

1.1. Villalkozd feladata a Szoborra és Dombormiivekre vonatkozd restaurdcids, épitészeti,
funkciondlis ¢€s egyéb elvardsok kielégitését lehetbvé tevé valamennyi engedély
megszerzéséhez és a Szobor felallitaisdhoz Dombormiivek felhelyezéséhez sziikséges, illetve
jelen SzerzGdésben meghatarozott mindazon tervezési feladatok ellatasa is, amelyek
elkészitésére Megrendeld nem ad kifejezetten masnak megbizist. Amennyiben valamely
tervezési feladat Vallalkozd Ajanlataban, a jelen Szerz6désben nem szerepel, de a megrendel6i
igény kielégitéséhez, valamint a Megrendel6 érdekeinek megoévésa érdekében annak elvégzése
szilkséges, Ugy azon munkdk elvégzése is Vallalkozé feladatat képezi kiilon dij nélkiil,
Megrendeld tajékoztatja Vallalkoz6t, hogy a Szoborkompoziciéra jogerés és végrehajthatd
épitési engedéllyel rendelkezik. Ha az épitési engedély modositasa Véllalkoz6 érdekkorében
felmeriil, barmely okbol sziikségessé valna, gy Villalkoz6 feladatat képezi az ezzel
kapcsolatos tervezési feladatok ellatdsa kiilén dij nélkiil.

1.2. Minden olyan véllalkozdi teljesitésnél, ahol a teljesités igazoldsanak, a tovabbhaladasnak
Megrendeld (vagy Megrendeld képviseletében a Szoborbizottsdg, Restaurator) vagy
(amennyiben sziikséges) barmely hatésdg dontése a feltétele, Vallalkozé Kkizarolagos
felelossége, hogy az érintett munkarészt olyan hatiridével és olyan mindségben nytjtsa be
jovahagyasra, hogy a tovdbbhaladashoz sziikséges jovahagyas idében megtorténhessen.

1.3. Villalkoz6 teljesitését azzal a datummal lehet igazolni, illetve minden olyan technoldgiai
lépést, amely megkezdésének feltétele valamely jovahagyds megszerzése, akkor lehet
megkezdeni, amikor a jovadhagyasra benyujtott munkarész {dokumentacio) Megrendel6 (illetve
a hatdsig) szamara tovabbi modositas nélkiil elfogadhatéo forméaban és tartalommal keriilt
benytjtasra.

1.4. Villalkozé Jelen Szerz0dés aldirdsét kovetd 10 napon beliil (az eredeti ajanlatdhoz csatolt
litemterv-tervezet alapjan, az azzal kapcsolatban a térgyaldson ismertetett megrendel6i allaspont
figyelembe vételével) elkésziti és Megrendelé szamara jovahagyasra elbterjeszti a Szoborra

- vonatkoz6 részletes Megvalésitasi Utemtervet (savos litemterv formatumban, a kritikus ut



megjeldlésével, az egymasra épiil6 technologiai 1€pések esetében az el6zmény-kévetkezmény
kapcsolatok bemutatisaval), az aldbbiak figyelembe vételével:

1.4.1. Az els6 szakasz befejezésének végsd hatarideje 2014. majus 19. amely hataridore az
alabbiakat kell teljesiteni

1.4.1.1. a Szobor elkészitése és Megrendel6 altal valé elfogaddsa (a Szoborbizottsag és a
Restaurator bevonasaval meghozott dontéssel)

1.4.1.2. a Szobornak a Talapzatra valé feldllitdsa és végleges rgzitése olyan hataridével,
amely lehetévé teszi a Talapzatkészité szdmdra a Talapzat befejezését; a
szitkséges hatdrid6t Vallalkozé és Talapzatkészité altal kotott, alabbiakban
szabdlyozott egyiittmiikbdési megallapodas éllapitja meg

1.4.1.3. a Dombormiivek helyére a Szobor felallitasatél a Dombormiivek elkészitéséig és
felallitasaig terjed6 idészakra rogzitendd iddjarasalld, a Dombormiiveket
abrazolé teljes méretii fénykép vagy rajz elkészitése, és - Megrendel6 Altali
jovahagyésa utdn - elhelyezése a Talapzaton '

1.4.1.4. az 0Osszes befejez6 munka elvégzése amely a (Dombormiivek nélkiili)
Szoborkompozicio teljes korli megvalositasahoz sziikséges, tekintettel arra, hogy
a Szoborkompozicié (2014. majus 24-re tervezett) avatasa utan az atadott
mivon semmiféle munkat nem lehet végezni

1.4.1.5. a masodik Szakasz Megval6sitasi Dokument4cidjanak beny(jtisa megrendel6i
jovahagyasra a Restaurator ellenjegyzésével.

1.4.2. A masodik szakasz befejezésének végsé hatdrideje a jelen szerz6dés alairasat kbvetd
30 hénap, azaz 2015. december 17. amely hataridére az alabbiakat kell teljesiteni
1.4.2.1. a Dombormilivek  elkészitése és Megrendeld 4ltal valé elfogadasa (a

Szoborbizottsdg €és a Restaurator bevonasaval meghozott dontéssel)
1.4.2.2. A Dombormiiveknek a Talapzatra val6 felhelyezése €s végleges rogzitése
1.4.2.3. az Osszes befejez6 munka elvégzése amely a Dombormiivek teljes kori
megval6sitasahoz sziikséges, tekintettel arra, hogy a Szoborkompozicié (2015.
december 27-re tervezett) avatisa utdn az atadott miivén semmiféle munkat nem

lehet végezni.
1.43. A részletes Megvalositisi Utemtervnek legalabb az alibbi elemeket kell
tartalmaznia:
1.4.3.1. 10/4-es Minta elkészitése €s Megrendeld éltali jovahagyasa
1.4.3.2. Kivitelezési Dokumentécié elkészitése és Megrendel6 altali jovahagyésa
1.4.3.3.  Minden egyes kiilon 6ntbtt darab esetében kiildn-kiilon bemutatva
1.4.3.3.1. a Szobor bronz elemeinek Ontése, a 10/4-es Minta jovahagyasa és a
Vézra val6 felszerelés kozotti 8sszes technolégiai 1épésre kiterjedéen
1.43.3.2. aVaz felallitasa
1.4.3.3.3. a Szobor Osszeallitasa, azaz a bronzdntvények Vazhoz és egyméashoz
val6 rogzitése
1.4.3.3.4. befejez6 munkak (cizellalas, stb.) _
1.4.3.4. a Szobor helyszinre szailitisa (az ehhez szilkséges Osszes sziikséges engedély - -

pl. Gtvonalengedély — megszerzésének idbigényét is figyelembe véve €s megjelslve)
1.4.3.5. a Szobor felallitasa
1.4.3.6. a Szobor felavatasa
1.4.3.7. a Domborm{ivekre vonatkoz6 Megvaldsitasi Dokumentécio elkészitése, amely
az alabbi elemeket tartalmazza:
1.43.7.1. Technolégiai Leirds amely a Szobor technolégiai leirdsaval azonos
elemeket tartalmazza (értelemszer(i véltoztatasokkal)
1.4.3.7.2. Dombormiivek Részletes Megvalésitasi Utemterve
1.4.3.7.3. Dombormiivek Pénziigyi itemterve




1.4.3.7.4. Dombormiivek Kivitelezési Dokumentacidja

1.4.3.8. Valamennyi,a jelen Szerz6désben meghatarozott j6vahagyasi eljdrds
1.4.4. A Villalkozo altal a fentiek szerint elkészitett részletes Megvalésitasi Utemtervet
annak Megrendel6 altali jovahagydsidt kovetéen felek jelen Szerzédés 2. sz
mellékleteként csatoljak.

1.5. Villalkoz6 Jelen Szerz6dés aldirdsat kéveté 10 napon beliil (az eredeti ajdnlatahoz csatolt
tervezet alapjan, az azzal kapcsolatban a targyaldson ismertetett megrendel6i allaspont
figyelembe vételével) elkésziti és Megrendelé szamara jovahagyasra elbterjeszti a Szoborra
vonatkozé részletes Technologiai Leirast az alabbiak figyelembe vételével:

1.5.1. A Technoldgiai Leiras célja az, hogy Vallalkozé igazolja azt, hogy az éltala megajanlott
technolégiaval az eljards céljaként megvaldsitani kivant Szoborkompozicid

“megvaldsithato.
1.5.2. A Technoldgiai Leiras legalabb az alabbi elemeket tartalmazza:
1.5.2.1. a 10/4-es Minta elkészitésének részletes leirasa (anyaghasznalat, a Megrendel6

altal elfogadott életnagysagi minta pontos felnagyitdsanak technologiaja).
Megvaloésitds (mintézas, bronzontés) helyének megjelolése
1.5.2.2. A bronzodntéshez hasznalt technolédgia teljes korli leirdsa a 10/4-es Minta
jovahagyasat6l az egyes bronzontvényeknek a szerkezeti vazra szerelését megel6z6
utolsé technoldgiai 1€pésig, ennek részeként annak meghatarozasa, hogy
1.5.2.2.1. A Szobrot mekkora darabokban kivinja Ajdnlattevd kidnteni (rajzi
aldtdmasztassal, valamennyi darab esetében a jellemzd méretek — igy a
falvastagsdg — megadéséval)
1.5.2.2.2. a Szobor melyik részét milyen (viaszveszejtéses vagy homokontéses,
esetleg egyéb) gyartistechnolégidval kivanja 6nteni
1.5.2.3. a bronzéntvények Vézra és egymdéshoz val6 rogzitésének technol6giai leirdsa
részletrajzokkal
1.5.2.4.  abefejezéshez szukseges tovabbi technolégiai 1épések (pl. cizellalas) leirasa.
1.5.3. A Villalkozé altal a fentiek szerint elkészitett részletes Technoldgiai Leirdst annak
Megrendel6 altali jovahagyasat kovetben felek jelen Szerz6dés 4. sz. mellékleteként
csatoljak.

1. 6 Vallalkozé a Megvalositasi Utemterv Megrendeld altali jovahagyasat kévetd S napon beliil, (az
.i. eredeti . ajanlatdhoz csatolt pénziigyilitemterv-tervezet alapjan, az azzal kapcsolatban a
targyalason ismertetett megrendel6i allaspont figyelembe vételével) elkésziti €s Megrendeld
szamara jovahagyasra elSterjeszti a Szoborra vonatkozé Péziigyi Utemtervet, az alabbiak
figyelembe vételével:

Teljesités _
hatdrideje | Teljesités tartalma | Netto6 Afa Brutté
27%
Elélegszamla
leadasa,
2013. el6legvisszafizetési | ,
junius 24. | biztositék nyujtasa 30000 000,00 Ft| 8100000,00 Ft| 38 100 000,00 Ft




Agyagminta

2013. julius | vazdnak készitése,
15. elsé szemle 13,60%| 36720000,00Ft| 9914400,00 Ft{ 46634 400,00 Ft
A vaz agyaggal
beboritva teljes
2013. feliiletben
augusztus | {mintazas
15. megkezdése el6tt) 8,00% 21 600 000,00 Ft| 5 832 000,00 Ft 27 432 000,00 Ft.
2013. F6 tomegek
szeptember | traktalasa, masodik '
15. szemle | 3,70% 9990000,00 Ft{ 2697 300,00 Ft; 12 687 300,00 Ft
ElGzsiiri, a
Szoborbizottsag
2013. javaslatai a végsd
oktdber 15. | jévahagyas el6tt 3,70% 9990000,00 Ft; 2 697 300,00 Ft 12 687 300,00 Ft
végsd zsfiri,
2013. bronzontési
november |alapanyagok :
15. beszerzése (50%) 11,70%| 31590000,00 Ft| 8529300,00Ft| 40119 300,00 Ft
bronzdntési
alapanyagok
beszerzése (50%), a
szobor
2013. agyazdanyaggal
december |valé beboritdsanak
15. kezdete ’ 19,80% 53460000,00 Ft| 14 434 200,00 Ft{ 67 894 200,00 Ft
a szobor
agyazdanyaggal
2014. valé beboritasanak
januar 15. | befejezése | 5,90%| 15930000,00Ft| 4301100,00Ft| 20231100,00Ft
Alovas biisztjének | '
atadasa, az addig
2014, ledntott elemek _
februar15. ‘| cizelldlasa -10,20% 27 540 000,00 Ft| 7 435 800,00 Ft 34 975 800,00 ft]
Bronzontés
befejezése,
2014. hegesztés
marcius 15. | megkezdése 8,60%| 23220000,00Ft| 6269400,00Ft| 29489400,00Ft|
2014. Teljes lovasszobor .
aprilis 15. | 6sszeallitasa 4,80% 12 960 000,00 Ft| 3499 200,00 Ft 16 459 200,00 Ft
2014, Lovasszobor
majus 19. | atadasa 10,00% 27 000 000,00 Ft| 7 290 000,00 Ft 34 290 000,00 Ft
' 100,00% 270 000 000,00 Ft| 72 900 000,00 Ft| 342 900 000,00 Ft-
2014. jdlius | Tervek elkészitése :
15. 50% 8,60% | 14620000,00Ft| 3947400,00Ft| 18567 400,00 Ft




s
.

2014.

Tervek,
dokumentacidk

1 szeptember | készitése befejezve,
15. elsd zsliri 8,60%] 14620000,00 Ft] 3947 400,00 Ft| 18567 400,00 Ft
A két Dombormti
1/2 méretii modell
2014, bemutatdsa
november |Szoborbizottsag
15, jovahagyasa 19,00%| 32300000,00 Ft; 8721000,00 Ft] 41 021000,00 Ft
Dombormiivek ’
2015. mintazasi vazanak
janudr 15. | készitése 19,00% 32 300000,00 Ft; 8721 000,00 Ft 41 021 000,00 Ft
Egyik mintazott
2015, Dombormii |
marcius 14. { zs(irizése 10,20% 17 340 000,00 Ft.| 4681 800,00 ft] 22 021 800,00 Ft
Masodik .
2015, Dombormi .
majus 15. | zs(irizése 6,00% 10200000,00 Ft| 2754 000,00 Ft| 12 954 000,00 Ft
Mindkét
Dombormdi
2015. jalius | dgyazdanyaggal
15. bevonva 4,40% 7480 000,00 Ft{ 2019 600,00 Ft 9 499 600,00 Ft
2015.
szeptember
15. Bronzdntés 4,20% | 7 140000,00 Ft| 1927 800,00 Ft 9 067 800,00 Ft
2015. |
december )
17. Felallitas 20,00%| 34000000,00Ft] 9180000,00 Ft| 43 180000,00 Ft
100,00% | 170000 000,00 Ft! 45900 000,00 Ft| 215 900 000,00 Ft
118 800 000,00
SUM 440 000 000,00 Ft Ft| 558 800 000,00 Ft

. 1.7. Vaéllalkozé a részletes Megvalésitasi Utemtervben meghatarozott hataridével elkésziti és
Megrendeld szdmaéra jovahagyasra eldterjeszti a szobor Kivitelezési Dokumenticiéjat, amely
legalabb az alabbi elemeket tartalmazza:

1.7.1.A Szobor Vazanak tervei; ennek részeként kiilénésen

1.7.2.részletes statikai szamitasok

1.7.3.a Vaz és a Talapzat egymashoz valo rogzitésének részletes csomopontjai
1.7.4.a Szobor bronz elemei a Vazhoz valo rogzitésének részletes csomopontjai

1.7.5.a felallitas technol6giai leirdsa
1.7.6.a Szobor feléllitisdhoz sziikséges, a Beruhdzas Févallalkozé Kivitelezbjével egyeztetett

részletes térbeli és id6beli organizacios terv

1.7.7.a megval6sitashoz felhasznélni kivant valamennyi anyag pontos specifikacidja
2. A 'Szoborkompozicié megvalésitisdval kapcsolatosan




2.1. azels6 Szakasz részeként
2.1.1. a jelen Szerzd6dés megkotését megeldzé kozbeszerzési eljards sordn Vallalkozé, mint
Nyertes Ajanlattevé 4ltal kidolgozott ugynevezett 1/1-es Minta (az ,,1/1-es Minta™)
atdolgozasa, kiegészitése, modositidsa a Szoborbizottsag véleményének figyelembe
vételével. '
2.1.1.1.  Felek rogzitik, hogy az 1/1-es Minta els6sorban a kozbeszerzési eljaras sordn az
ajanlatok értékelésére illetve az Ajanlattevok kozotti sorrend megéllapitasara
szolgalt, ezért nem tekinthetd Ugy, hogy azt Megrendelé a megvaldsitdsra minden
tovabbi modositas nélkiil elfogadta.
2.1.1.2. Véllalkozo a feladat végrehajtasahoz dtmenetileg visszakaphatja a kozbeszerzési
eljaras soran, médositott ajanlata részeként elkészitett 1/1-es méretli Mintat, de a
10/4-es Minta jovahagyasat kovetéen azt — kiallitasra alkalmas édllapotban — vissza
kell szolgéltatnia Megrendeld részére az erre irényuld felszOlitéstdl szamitott 30
munkanapon beliil budapesti, féldszinti, a minta beszallitaséra alkalmas méretii és
megkdzelithetéségill helyiségbe.
2.1.1.3. - Az 1/l1-es Minta modositdsara Vaillalkozé dontése alapjén, a Technolodgiai
Leirasban leirt eljarasok fliggvényében kétféleképpen keriilhet sor:
2.1.1.3.1. Vaéllalkozé az 1/1-es Mintdt médositja mindaddig, ameddig azt a
Szoborbizottsag felnagyitasra alkalmasnak nem itéli. Vallalkozé ez esetben is
elfogadja, hogy az 1/1-es Minta maximalis pontossagli felnagyitésa esetén is
eléfordulhatnak olyan esztétikai problémdk, amelyeket a Szoborbizottsag
felnagyitas el6tt nem észlelt, és ez esetben is koteles a kért moédositasokat
végrehajtani
2.1.1.3.2. Véllalkoz6 az 1/1-es Mintat nagyitja fel, és a 10/4-es Mintan hajtja
végre a Szoborbizottsag altal kért médositasokat
2.1.1.3.3, A 10/4-es minta elfogadasa soran fogalmazza meg a Szoborbizottsag
vépsd esztétikai targy(l modositasi igényeit, a bronzdntés megkezdése elétt a
végleges méretil és kialakitdsi mintét kell a Szoborbizottsdgnak egyhangulag
elfogadnia
2.1.2. ajévahagyott Technolégiai Leirasnak megfelelden, a Megval6sitasi Utemtervben foglalt
hataridére elkésziti a Szobor 10/4-es Mintajat és azt a Szoborbizottsdg elé terjeszti
jovahagyasra. A Megrendeld 4ltal jovahagyott Kivitelezési Dokumentécié alapjan
elkésziti a Szobor Vazat :
2.1.3. a Bronzodntd, mint alvallalkozé bevonasaval vagy koézvetleniil kivitelezi a Szobor
kitntését bronzbodl és a sziikséges befejezé6 munkalatokat, és az elkésziilt Szobrot annak
a feldllitas helyszinére val6 szallitasidt megel6z6en a Szoborbizottsag elé terjeszti
jovahagyasra;
. 2.1.4.  a Talapzatkészitdvel egyiittmilkkodve gondoskodik a Szobor felallitisardl és megfeleld
rogzitésérol 2014. majus 17. napjaig.

2.2. A masodik Szakasz részeként

2.2.1. elkésziti a Dombormiivek Mint4jat és azt a Szoborbizottsdg elé terjeszti jovahagyasra;

2.2.2. a Megrendeld altal jovéhagyott Kivitelezési Dokumenticié  alapjan elkésziti a
Dombormiivek Vazat

2.2.3. a Bronzontd, mint alvillalkozé bevondsdval vagy kozvetleniil kivitelezi a
Dombormiivek  kidntését bronzbol és a sziikséges befejez6 munkalatokat, és az
elkésziilt Dombormiiveket azoknak a felallitas helyszinére val6 szillitasat megel6z6en a
Szoborbizottsag elé terjeszti jovahagydsra;

2.2.4. a Talapzatkészitd bevondsdval gondoskodik a Dombormiivek felhelyezésérdl és
megfeleld rogzitésérol a fenti 111.1.4.2. pontban meghatarozott hataridéig.
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Amennyiben valamely hatésag, szakhatdsdg, a Szobor, Dombormiivek felallitisdban jogszabdlyi
felhatalmazas alapjan kozremilkodd egyéb szerv, illetve a Szoborbizottsig, a Restaurator, a
Tervellenér sziikséges hozzajarulasat, nyilatkozatit vagy engedélyét feltételekkel adja meg és a
feltételek kozdtt Vallalkozéi feladat is taldlhaté, ugy annak teljesitése is a Vallalkozé feladatat
‘képezi a jelen Szerz6désben meghatarozott, illetve a Megrendel$ 4dltal megadott (illetdleg a jelen
Szerz6dés 2. szamu mellékletében foglalt véghatarid6k teljesitéséhez sziikséges) hataridére, kiilén
térités nélkiil.

Vallalkozé nem teljesit szerzédésszeriien, ha az altala beszerzendd hat6sagi engedély, jovahagyds,
nyilatkozat, hozzajarulas az 6 hibajabol nem, vagy nem olyan tartalommal keriil kiadasra, amely a
jelen Szerzédésben meghatarozott feladatok hataridében torténd végrehajtasa érdekében sziikséges.

Felek a Szerz6dés targya vonatkozasdban megéllapodnak abban, hogy a teljesités akkor teljeskéri,
bha a jelen Szerz6dés szerint ellatand6 feladatok, illetve az ez alapjan 1étrejott eredmény valamennyi
jogszabalyi feltételnek, hatosagi el6irdsnak, vonatkozé szabvanynak, miszaki eldirasnak és szakmai
szokasnak megfelel, tovabba Véllalkozé ellatta a jelen Szerz6désben, valamint a vonatkozd
jogszabdlyokban, szabvanyokban, szakmai el6irasokban és szakmai szokasokban meghatarozott
valamennyi feladatot, valamint rendelkezésre 4ll a Szoborkompozicié megvaldsitdsdhoz illetve
felallitasahoz sziikséges Gsszes engedély, hozzajarulds, jovahagyas, nyilatkozat.

Jovahagyasok

A teljesités sordn Megrendels (illetve esetenként képviseletében a Szoborbizottsig, a Restaurétor,
Tervellenér) folyamatosan ellendrzi Vallalkozé el6rehaladéasat, jovahagyja az egyes munkarészeket,
mely jévahagyasok a teljesités igazoldsénak, valamint a tovabblépésnek a feltételei.

A jévabagyisok megszerzése Véllalkozé feleléssége és kockazata; a Megvalésitasi Utemtervben
kellé idét kell tervezni a jovahagyésra.

Amennyiben a Megrendelé (vagy képviseletében a Szoborbizottsdg, Tervellenér, Restaurétor),
illetve barmely hatésdg jovdbagydsat a benyhjtast kovetéen nem adja meg, Véllalkozd a
jovéahagyasra beny(jtott munkarészt mindaddig 0jraés Gjra kételes beny(jtani, ameddig a sziikséges
jovahagyast meg nem kapja. Az ilyen, megismételt jovahagyasi eljarasokra ugyanazok a hatérid6k
vonatkoznak, mint az els¢ jovahagyasra. A joOvahagyasok (ideértve az ismételt jovahagyasok)
idGigényére hivatkozva Véllalkozé nem kérheti a teljesitési rész- vagy véghataridék modositdsat (azt
az esetet kivéve, ha Megrendel6 (Szoborbizottsag, Tervellenér, Restaurator) a jelen Szerz6désben
szamédra ' meghatdrozott eljardsi hataridbket nem tartja be, mely esetben Megrendeld

.(Szoborbizottsag,  Tervellenér, Restaurator) késedelmével Valialkoz6 teljesitési rész- vagy

véghatérid6i is médosulnak).

Szoborbizottsagi jovahagyas sziikséges

4.1. a 10/4-es Minta jovdhagydséhoz, melynek soran a Szoborbizottsag a minta esztétikai kvalitasait
és pontossagat (igy kiilondsen a mivészi formdazas, mintdzds minbségét, a 16- és
emberdbrdzolas anatémiai pontossiagat, a részletek kidolgozottsigat, korhiiségét, az eredeti
szoborkompozici6hoz valé hasonldsdg mértékét (a részletek pontossagat, a testtartast, az
ardnyossagot, a portréhiiséget) vizsgdlja. A Szoborbizottsag tamogatasa nélkiil a mintdzas nem
tekinthet6 elfogadottnak, a bronzéntési munkalatok nem kezd6dhetnek meg

4.2. az elkésziilt Szobor feldllitasdhoz.

Megrendel6 tijékoztatja Véllalkoz6t, hogy a Szoborkompozicidval szembeni elvarasok kiemelt volta

. miatt a Szoborbizottsdg (ligyrendje szerint) a fenti dontéseket egyhangllag hozza meg, tehat

mindaddig, ameddig a Véllalkoz6 teljesitése nem elégiti ki a Szoborbizottsdg valamennyi tagjanak
elvarasait, a teljesités nem igazolhatd, a kovetkezd technoldgiai 1épés végrehajtisa nem kezdhetd

sy



10.

11.

12.

meg.

A Szoborbizottsag tilésein Vallalkozo éltaldban részt vehet {de a Szoborbizottsdg jogosult zart
iléseket is tartani). Vallalkozé firasbeli kérésére a Szoborbizottsagot Megrendeld a kérés
kézhezvételétdl szamitva 7 munkanpon beliili idSpontra 8sszehivja.

A Szoborbizottsag iiléseir8] emlékeztetd késziil, amely tartalmazza az egyes szoborbizottsagi tagok
véleményének szerkesztett 5sszefoglalasat, a késziild mi modositdsaval kapcsolatos javaslatait.

A Szoborbizottsag barmely tagja, Megrendeld képviseldje illetve a Restaurdtor jogosult a munka
eldrehaladasat annak barmelyik helyszinén barmikor ellendrizni, 24 6rés elbzetes bejelentés utén.

A Kivitelezési Dokumentaci6 (illetve az annak részét képezd statikai tervek) Megrendeld altali
jovéhagyasa nélkiil nem kezdédhet meg

9.1. a Szobor teherhordé szerkezetének épitése

9.2. abronzontés

A Kivitelezési Dokumenticié a Tervellenér, valamint a Restaurdtor tdmogatdsaval
(ellenjegyzésével) nyujthatd be megrendeldi jovahagyasra.

Valamennyi anyag felhaszndlasa (igy kiilonosen a bronzontés megkezdése) csak eldzetes
megrendeldi jovahagyassal lehetséges; Megrendeld a Szobor (beleértve annak teherhordé
szerkezetét is) anyagit (bronz, acélvaz anyagai — minden kiilonbdzd profil -, szigetelbanyagok,
rogzitbanyagok ¢€s szerkezetek) jovahagyas eldtt akkreditilt laboratériumban meg kivanja
vizsgéltatni, amennyiben Vallalkoz6 a jovahagydsra benyujtott anyagokhoz nem csatol Megrendeld
altal elfogadott gyari mUbizonylatot, vagy akkreditalt laboratériumban késziilt olyan vizsgalati
jegyzdkonyvet, amely az adott anyag valamennyi lényeges paramétere mellett egyértelmi szakértdi
allasfoglalast is tartalmaz az adott anyag hosszl tavil iddjaras-allosagara vonatkozban is. A 1ényeges
paraméterek korét a Restaurator, a V4z esetében pedig a Restaurdtor és a Tervellenér hatdrozzak
meg. A Megrendeld altal végzett/végeztetett vizsgélat tervezhetd idSigénye egy hoénap, tehat
amennyiben barmely anyag esetében erre a fentiek szerint szitkség van, Ggy a vizsgalat id6igényét a
Megvalésitasi Utemtervben tervezni kell .

A jovéahagyasok iddigénye:
12.1. A szoborbizottsdgi jovahagyas esetén gy kell tervezni, hogy a Szoborbizottsag a

Véllalkozo erre iranyul6 kezdeményezését kovetd 7 napon beliil megkezdi a jovahagyasi
eljarast, amelyre 6t nap all rendelkezésére.

12.2. Megrendeldi, restaurétori - jovahagyas tervezendd idéigénye 6t munkanap, melybe nem
szamit bele az anyagok fenti IV. 11. szerinti vizsgalatanak idéigénye.

12.3. Hat6sagi jovahagyds esetén a jogszabadlyban meghatdrozott vagy a hat6saggal
egyeztetett idétartammal kell szamolni.

12.4. - A statikai szamitdsok tervellendri jovahagyasanak tervezend6 idéigénye tiz munkanap.

Villalkozé egyiittmiikddése a TalapzatkészitGvel

Véllalkozd Talapzatkészitd kivéalasztiasat és vele a vallalkozasi szerzddés alairasat (melyrdl

Megrendelé annak alairasat kovetéen haladéktalanul tajékoztatja Véllalkozot) kovetdé 15 napon

beliil kiilon okiratban megallapodast k6t Talapzatkészitével

1.1. a Vdllalkoz6 és a Talapzatkészitd 4ltal megvaldsitott munkarészek egyméshoz vald
csatlakozdsanak (a Szobor illetve a Dombormiivek Talapzatra vald régzitésének) miiszaki
részleteirdl (ezen beliil a rogzités miszaki megoldasarél, az ezzel kapcsolatos
feladatmegosztasrol, a technoldgiai sorrendrél, a pontos méretekrol, a méretezés rendjérdl, stb);

1.2. az organizAcids kérdésekben valé egytittmiikddésrdl, ezen beliil killondsen a két fél munkajanak
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olyan litemezésérél és Osszehangoldsardl, ami lehetdvé teszi Megrendeld ligyleti céljanak
megvaldsuldsat (a  Szobornak a Talapzaton valé feldllitasit az els6 Szakasz, a
Dombormilveknek a Talapzatra val6 felszerelését a mésodik Szakasz jelen Szerz6désben
meghatéarozott hataridejéig);

1.3. szavatossagot, garanciat, és egyéb, a két fél kozotti felel6sség-megosztast érintd kérdésekrol

amelyet egylittesen Megrendeld elé terjesztenek jovahagyasra.
2. A megillapodds megkotését célzo targyalasokon Megrendeld (vagy képviseldje) jogosult részt

3.

venni.

Amennyiben Véllalkozd és Talapzatkészitd fenti megéallapoddsa nem jon létre hatdridoben,
Villalkoz6 késedelmi kotbért fizet, illetve a jelen Szerz6désben foglalt szabalyok szerint
Megrendel6 jogosult a Szerzodést felmondani.

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy a fenti megallapodas megkétését a jelen Szerzodésben
foglaltakhoz (a jogk&vetkezmények tekintetében is) hasonléan Talapzatkészitd szamara is eldirja.
Amennyiben Villalkozo jelen Szerz6dés aldirdsat kovetd S munkanapon beliil atadja a Vallalkozo
és Talapzatkészitd megallapoddsdnak tervezetét, 0gy azt Megrendeld Vallalkozdoval a
Talapzatkészit6 kivélasztasat c€lzé beszerzési eljaras megkezdése el6tt Vallalkozoval megtargyalja,
és az abban foglaltakat az éltala elfogadhaté mériékben beépiti a Talapzatkészitdvel kotendd
szerzGdés tervezetébe.

Amennyiben Véllalkozé jelen Szerz6dés — aldirdsat koévetd S munkanapon beliil 4tadja
Megrendelének a Szobor (illetéleg, amennyiben rendelkezésre éll, a Dombormiivek) Talapzatra valo
rogzitésével kapcsolatos miiszaki részleteket (rogzités modja, méretek, az egymasra €piild
szerkezetek megépitésének ¢és rogzitésének technolégiai sorrendje, a Talapzatkészitd Aaltal
alkalmazand6 anyagok, stb.), ugy azokat Megrendeld (ha jelen Szerzédésben foglaltak szerint
jovéhagyja) a TalapzatkészitGvel kdtendd Vallalkozasi Szerz6désbe beépiti.

Villalkozéi Dij

A Villalkozéi Dij dsszege: netté 440.000.000,- Ft + AFA, azaz Négyszaznegyvenmillié forint +

AFA. Felek rogzitik, hogy a Vallalkoz6éi Dij a Megrendel6 éltal lefolytatott kozbeszerzési eljaras

alapjan keriilt megéllapitisra. A Véllalkoz6 kijelenti, hogy megértette és teljeskbriien ismeri a jelen

Szerzddés szerinti feladatokat, ismeri Megrendelének a Szoborkompozicié  létrehozasaval

kapcsolatos tigyleti szandékat, és a Viéllalkozo6i Dij ennek ismeretében keriilt megallapitaséra.

A fenti vallalkozdi dijbol

1.1. Az els6 Szakaszra es6 vallalkozoi dij Ssszege 270.000.000 Ft + AFA, azaz kettészézhetven-
millié forint + AFA.

1.2. A-mésodik Szakaszra-esd vallalkozéi dij dsszege 170.000.000 Ft + AFA, azaz egyszizhetven-
milli6 forint + AFA.

. Felek megéllapodnak, hogy Véllalkozét a Véllalkozoi dij a jelen Szerzddés 3. szdmu mellékletében
.meghatdrozott litemezés szerint illeti meg a jelen Szerzddés szerinti teljesitésigazolas kiallitasat

kovetben.
A Villalkoz6i Dij atalanydij, amely nem fligg semmilyen kiilfoldi vagy belfoldi ar- vagy
koltségingadozastol, arfolyamvaltozastol, tovabbd a Villalkoz6i Dij, mint &taldnydij magaban

. foglalja a Vallalkozd feladatainak ellitisdval és valamennyi, jelen Szerzodés szerinti

szolgaltatasaval kapcsolatos koltségeit.
A Vallalkoz6i Dij magéiban foglalja a Véllalkoz6 altal készitett Szobor, a Dombormivek, a
szerz8dés teljesitése soran létrejott szellemi alkotasok felett a Megrendel6t megillet6 felhasznéldsi

jogok dijat.

Az egyértelmiiség kedvéért Felek rogzitik, hogy az atalanydij akkor is teljes korden ellentételezi
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mindazon feladatok elvégzését, amelyeket valamely engedélyez6 hatésag (ideértve a
szakhatosagokat, stb.), az engedély, vagy a megvaldsitas ellenérzésében részt vevd Szoborbizottsag,
Restaurator, Tervellendr a hozzajrulas kiadasanak feltételeként eldir, ha azok jelen Szerzédésben
nem szerepelnek.

A Villalkozéi Dij nem tartalmazza a hatoségi eljarasi dijakat és illetékeket. A hatdsagi eljarasi dijak
és illetékek azt terhelik illetve az koteles azokat megfizetni, aki részére az engedélyt kiadjak, tehat
aki az engedélyezési eljarasban tigyfélként jelenik meg.

A szamlazasi és fizetési feltételek:

Vallalkoz6 a Kbt. 131. §-4ban foglaltak figyelembevételével kérheti eldleg kifizetését. Az eldleg
kifizetésének feltétele a VIII.1.) szerinti el6leg-visszafizetési biztositék megléte és az errd] sz616
okmany (eredeti példany) dtadasa Megrendeld részére.

Az. eléleg Osszegének elszamolasa a pénziigyi iitemtervben foglaltak figyelembevételével
torténik.(amennyiben Vallalkozo el6leg kifizetését kéri).

Villalkozé a teljesités igazolasat kdvetden, a jelen Szerz6dés 2. és 3. szami mellékletét képezd
megvaldsitasi €s pénziigyi iitemtervben foglaltak figyelembevételével jogosult szdmla kibocsataséara.
A rész- és veégszamla Kkifizetésének feltétele, hogy a Megrendelé 4dltal megbizott
Beruhazaslebonyolitd, a Szoborbizottsdg illetve a Restauritor (feladatkérében) a Vallalkozo
teljesitésének megvizsgdlasa utdn igazolja a Megrendeld felé a Szerz6désben foglalt véllalkozdi
kotelezettségek rész- illetve végszamlahoz kapcsolddd részének szerzodésszerii teljesitését.
Megrendelé a Beruhézaslebonyolito éltal kollaudalt teljesitésre vonatkozoan kiéllitja a teljesités-
igazolast.

A Villalkozo csak a Megrendel6 4ltal kidllitott teljesités-igazolas kézhezvételét kévetéen nytjthatja
be rész- illetve végszamldjat, amelynek Osszegét a Megrendeld a szamla alapjdn, a szamla
Megrendeld 4ltal torténd kézhezvételének napjat kvetd 30 (harminc) napos fizetési hatdrid6vel a
Vallalkoz6 szamlgjara atutalja.

Megrendel$ Villalkozo felé kifizetési kotelezettségeit a Kbt. 130. § (3) bekezdésében és az adozis
rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. torvény 36/A §-36/B §-aiban foglaltak figyelemmbevételével teljesiti
a Vallalkoz6 OTP Bank Nyrt, altal vezetett 11716008-20177645-00000000 szamu szamldja javara
val6 atutaldssal.

A szamldkon a kovetkezOk szerint kell a cimzést szerepeltetni: Orsziggyiilés Hivatala 1055

. Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Késedelmes Fizetés esetén Vallalkozé a Ptk.-ban foglaltak szerint jogosult késedelmi kamatra (a

Ptk.-ban meghatarozott mértékben).

Villalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy:

8.1. nem fizet, illetve szamol el a Szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

8.2. a Szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szdmara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti Ggyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

Szerzédést biztosit6 mellékkotelezettségek:
Eléleg visszafizetésére szolgalé biztositék

1.1. Villalkoz6 kételes az eldleg igénylésével egyidejiileg Megrendeld rendelkezésére bocsétani a
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Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltaknak megfeleld, az igényelt (fizetendd) eldleg
Osszegének megfeleld mértékii elbleg-visszafizetési biztositékot és az arrdl sz6l6 okmanyt
(dokumentumot) Megrendeld részére atadni, melyet felek a Szerzddés 7.) sz. Mellékleteként
csatolnak.

. Az eldleg kifizetésének feltétele a biztositék Megrendel6 altali elfogadasa. ‘

Az Eléleg-visszafizetési biztositék futamideje az eléleg igénylésétol az eldleg teljes dsszegének

elszamolasaig tart.

st
W o

Kotbér

2.1. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé szerz6désszegd magatartdsa esetére az alabbi kbtbéreket
kotik ki. A kotbér Osszegének meghatdrozasa soran a vetitési alap nettoban, azaz AFA nélkiil
értendd.

2.2. A kotbér a Megrendeldnek akkor is jar, ha kdra nem mertilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a
kotbér feletti kardnak megtéritésére vonatkozo igényét és a szerz6désszegésbol eredd egyéb
jogait is. ‘

2.3. Felek megallapodnak, hogy az alabbiak szerint Megrendelét megilleté kotbérek Gsszegét a
kovetkez6 esedékes részszamla vagy szamlék vagy végszamla Gsszegébe Megrendeld jogosult
egyoldali nyilatkozattal beszdmitani és ez esetben Megrendeld csak a szdmla és a kotbér
kozotti kiilonbodzetet koteles megfizetni. Megrendel6 jogosult kotbérigényét a jelen szerzodés
szerinti biztositékok terhére érvényesiteni.

2.3.1.Késedelmi kotbér

2.3.1.1. A Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult, amennyiben a Villalkozé a jelen
Szerz6désben, vagy a Szerzédés 1-2.) szaml mellékletében meghatarozott barmely
kotelezettségét a hatirid6hdz képest késedelmesen teljesiti. A kdtbér a késedelem
minden megkezdett napja utén a teljesités napjaig szamitandé.

2.3.1.2. Véllalkozot a kikotott késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités
alol.

2.3.1.3. Vallalkozd altal fizetendd késedelmi ktbérek mértéke:

Villalkozéi feladat | Késedelmes teljesités esetén
fizetendd kotbér (naponta)
| Els6 Szakasz: Szobor készitése
‘| Részletes Megvalésitasi Utemterv tervezetének Az els6 szakaszra es6 nettd
‘benytjtasa jovahagyasra a jelen Szerzddésben Vallalkozasi Dij 0,2%-a
meghatérozott kvetelményeknek megfelelen
Technolégiai Leiras tervezetének beny(jtasa Az els6 szakaszra es6 nettd
jovahagyasra a jelen Szerz6désben meghatérozott Villalkozési Dij 0,2 %-a
kovetelményeknek megfeleléen
TalapzatkészitGvel szerz6dés megkotése Az els6 szakaszra esd nettd
‘ Villalkozasi Dij 0,1 %-a
10/4-es Minta elkészitése Az elsé szakaszra es nettd
. . Véllalkozasi Dij 1%-a
{ Szobor felallitasa | A nett6 Vallalkozési Dij 2%-a
| Mésodik Szakasz: Dombormiivek készitése
Dombormiivek mintajanak elkészitése A masodik szakaszra esé nettd
e Vallalkozasi Dij 0,5%-a
.{ Dombormiivek elkészitése | A méasodik szakaszra es6 nettd
B Villalkoz4si Dij 1%-a
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Dombormiivek felallitasa A masodik szakaszra esé nett6d

Vallalkozasi Dij 1%-a
Hibajavitasi kotelezettség teljesitése (hiba kijavitasanak | nettd Véllalkozasi Dij 0,2 %-a
elvégzése)

2.3.14. Mindkét Szakasz esetében, amennyiben az adott Szakasz lezdrasahoz rendelt
kotbérterhes hatarid6ig Vdllalkoz6 a késedelmet behozza, és a szakasz
véghatdridejére idOben teljesit, a kiszabott késedelmi kotbér (kamat nélkiil)
visszajar.

2.3.2. Meghiusulasi kothér

2.3.2.1. Felek meghitisulasi kotbért kotnek ki arra az esetre, amennyiben Vallalkozénak
bizonyithat6an felrohato okbol a jelen Szerzodés teljesitése meghitsul (ideértve azon
eseteket kiilonGsen, ha Vallalkozé felrohatd magatartdsa miatt Megrendelé a
Szerz6déstél vagy annak valamely részét6l jogszeriien eldll, vagy Vallalkozé a
teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja vagy amennyiben a Szerz6dés Vdllalkozénak
felrohat6 okbdl lehetetlentiil).

2.3.2.2. A meghitsuldsi kotbér mértéke a teljes nettdé Villalkozdi Dij 25 %-a. A
meghitsulasi kotbér esedékessége az a nap, amikor a jelen Szerz6dés részben vagy
egészben megszilinik, vagy a Megrendel6 a meghitsulasrél tudomast szerez.

2.3.2.3. Amennyiben Véllalkozé a szerz6désszegés kovetkezményeinek elhiritasa, vagy
enyhitése érdekében a szerzodésszerli teljesités akadalyardl, illetve késedelme
elorelathato idejérél elvarhatoé idében nem tijékoztatja Megrendeldt, a kotbér 10%-a
akkor is jar, ha a Véllalkoz6 a feleldsség all magat egyébként kimenti.

2.3.3.Minéségi (hibas teljesitési) katbér

2.3.3.1. Vallalkozé hibés teljesitése esetén Megrendeld a hiba kijavitisdra meghatarozott
hataridé eredménytelen elteltét kévetben a hiba kijavitasdig naponta — minden
megkezdett nap utdn — az adott Szakaszra es§ nettéd vallalkozédsi dij 0,1%-&nak
megfelelé mértékli mindségi kotbérre jogosult. A mindségi kotbér a késedelmi
kotbéren feliil érvényesithetd.
2.3.3.2. Amennyiben Vallalkozdénak felréhaté okbdl a mii illetve annak barmely része
(ideértve a 10/4 mintat és a Dombormiivek mintjat is) illetve a miir6l vagy annak
© barmelyik részér6l barmilyen képrogzitd eszkodzzel késziilt felvétel, kép az adott
“teljesitési Szakasz lezarasat (tehat a Szobor vagy a Dombormii felavatasat)
- megel6zden Megrendel6 jovahagyasa nélkiil nyilvanossagra keriil illetve harmadik
. személy &ltal hozzaférhetové valik, Vallalkozd kotbért fizet Megrendeld részére,
melynek mértéke alkalmanként (képenként) 1,0 M Ft, azaz egymilli6 forint.
2.3.3:3. A X.20 pontban foglaltak megsértése esetén Vallalkoz6 koétbér fizetésére
koteles Megrendeld részére, melynek mértéke alkalmanként 1,0 M Ft, azaz egymillié
forint.

3. Biztositékok

3. 1 A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos vallalkozéi mulasztasokra (elmaradas, hibés teljesités)
vonatkozéan Villalkozd a teljes Vallalkozoi Dij afa nélkilli Osszegének 2 %-at kitevd
mértékben a- jelen SzerzOdés szerinti villalkoz6i feladatok, kotelezettségek teljesitésének
tervezett lezarasat 12 honappal meghalado6 érvényességi iddvel biztositékot nyijt Megrendeld
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3.2.

3.3

3.4.

3.5.

részére az alabbiak szerint. Az elsd szakasz igazolt teljesitését kovetd 12. hénap végén a

biztositék Osszege a mdasodik szakaszra esé nett6 vallalkozdi dij 2 %-os mértékére

cstkkenthetd.

A biztositékot a szerzédéskotéskor kell rendelkezésre bocsétani. A biztositékrdl sz616 eredeti

okmany a szerz6dés 5. szamu mellékletévé valik.

A biztositéknak feltétel nélkiilinek, Megrendeld szdméra forméjat és tartalmat tekintve

elfogadhatonak, a fenti 3.1. pontban meghatarozott teljes futamidé alatt folyamatosan teljes

Osszegben rendelkezésre 4llonak €s iddbeli megszakitas nélkiilinek kell lennie,

A Dbiztositék - a Kbt. 126. §. (6) bekezdés a) pontjdnak megfeleléen - a Vallalkozd valasztisa

szerint teljesithetd az elodirt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamlajéra torténd befizetéssel

vagy bankgarancia biztositasdval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizetd

kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

A biztositék mind teljesitési, mind jolteljesitési biztositékként felhasznalhatdé az alabbiak

szerint:

3.5.1.A szerz6déskotéstdl az els§ Szakasz szerz6désnek megfelel6 lezardsaig a biztositék teljes
egészében az aldbbiak szerint teljesitési biztositékként,

3.5.2. a masodik Szakasz lezdrisa utdn teljes egészében az aldbbiak szerint jolteljesitési

biztositékként,

3.5.3.az elsé Szakasz lezarasa és a masodik Szakasz lezdrasa k6zotti id6ben az elsé Szakasz
részét képezd (mar lezart) teljesités vonatkozasdban jolteljesitési biztositékként, a masodik
Szakasz részét képez6 (folyamatban 1évd) teljesités vonatkozédsdban teljesitési
biztositékként vehetd igénybe.

3.5.4.A teljesitési biztositék

3.5.4.1. A Villalkoz6 a szerz6dés teljesitésének elmaradaséval kapcsolatos igények
biztositékaként — a Kbt. 126. §. (6) bekezdés a) pontjanak megfelelé — teljesitési
biztositékot nyujt Megrendel6 részére.

3.5.5.A jolteljesitési biztositék:

3.5.5.1. Véllalkozé a Szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos megrendeléi igények
biztositékaként - a Kbt. 126. §. (6) bekezdés a) pontjanak megfelelé — jolteljesitési
biztositékot nyujt.

3552 A jolteljesitési biztositékot Megrendelé azokban az esetekben veheti igénybe,
amennyiben Villalkozé hibdsan teljesit és Véllalkozé6 a Megrendel6 felhivésa
ellenére a felhividsban megjelolt hataridén beliil a hibat nem vagy nem megfeleléen
javitja ki,

3.5.5.3. A Villalkozé hibdsan teljesit, amennyiben az 4ltal teljesitett barmely
szolgaltatds a Vaéllalkozénak felréhaté okbdl nem felel meg a Szerzédés szerinti
kovetelményeknek, vagy a hatdlyos jogszabalyi rendelkezéseknek, vagy hatosigi
eloirasoknak vagy a hatdlyos magyar szabvanyoknak, szakmai szokasoknak vagy
egyéb, jelen SzerzOdés teljesitése sordn a részteljesitésekben meghatdrozott és a
Megrendel6 éltal elfogadott miiszaki kovetelményeknek.

3.5.5.4. Amennyiben Megrendeld a szerz6dés hibds teljesitésével kapcsolatos

- megrendeli igények biztositékaul szolgalé biztositék terhére kovetelést érvényesit,
ugy Villalkoz6 koteles gondoskodni a biztositék osszegének a fent meghatérozott
Osszegre torténd kiegészitésérol.

15




IX)

X)

Jotallasi kotelezettség

4.1. Felek megéallapodnak, hogy a Véllalkozé a Ptk 248. §-a szerint jétallast véllal a jelen Szerz6dés
hibatlan teljesitéséért a Szobor sikeres feldllitasatél, illetve a Dombormiivek sikeres
felhelyezését6l szamitott 24 hénapos idGtartamra.

4.2. A Villalkoz6 a jotéllasi id6 alatt a Megrendel altal észlelt és Vallalkozé részére irasban
bejelentett hibék javitasat kételes a bejelentést kéveten haladéktalanul, legkésébb a bejelentés
kézhezvételét6l szamitott 5 napon beliil megkezdeni, €s a hibajavitast 15 napon beliil befejezni.
Amennyiben a jotalldsi kotelezettség teljesitése soran valamely hat6ésadg 0j vagy modositott
engedélyének, vagy nyilatkozatanak beszerzése valik sziikségessé, Vallalkoz6 koteles az erre
irdnyulé eljaras lehetd legrovidebb id6én beliili lefolytatisa érdekében teljes k6rii ligyintézést
ellatni, amely eljards valamennyi koltségét Vallalkozé koteles viselni.

A teljesités modja

Vélialkozo6 a Szerzbdés targyat képezé6 munkat Magyarorszag kézigazgatdsi terilletén beliil kételes
elvégezni.

Amennyiben Megrendel6 a Vallalkozé teljesitését a szerz6désszegésér6l tudva elfogadja, ez nem
jelent lemondast a Megrendel6 szerz6désszegésbol ered6 igényeinek érvényesitésérél, Megrendeld
fenntartja maganak a jogot a Vallalkoz6 szerzédésszegésébdl ered6 igényeinek érvényesitésére.
Abban az esetben, ha a Villalkoz6 olyan koriilményrdl, hianyossagrol, tényrdl szerez tudomast,
amely a hatosagi eljardst meghosszabbithatja, illetve az iigyintéz€si hataridé tallépését
eredményezheti, koteles ezekr6l a Megrendel6t haladéktalanul irdsban is tijékoztatni és a
MegrendelGvel e koriilmények, hidnyok elharitasaban egyiittmiikodni. Felek megéllapodnak, hogy
amennyiben Vallalkozé ezen kotelezettségének késedelmesen tesz eleget, Megrendeld jogosult a
Jelen Szerz6désben meghatarozott kétbér érvényesitésére.

A Vallalkoz6 — a Megrendeldvel egyeztetett idopontban — jogosult eldteljesitésre.

Felek jogai és kitelezettségei

Vallalkozé kijelenti és szavatolja, hogy 6 maga, illetve alvallalkozéi, kdzremilkodéi a jelen

- Szerz6dés szerinti munka elvégzéséhez sziikséges, arra jogositd valamennyi szakirdnyd

végzettséggel rendelkeznek.

.- Véllalkoz6 kijelenti €s szavatolja, hogy a jelen Szerz6dés szerinti munkat a vonatkoz6 jogszabalyi €s

szakmai .el6irasok szerint, azok betartasaval végzi. A Vallalkozo szavatolja, hogy a Szerzodés
szerinti szolgaltatasnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a Megrendeld rendeltetésszeriien, a
szerzGdésben kikotott, a szerzbdéskostéskor, illetve a teljesités soran megismert célnak megfelelden
felhasznalhassa.

Vallalkozo felel6s a tervezésre vonatkozé minGségi, biztonsagi és szakmai szabalyok, restauracios €s
épitési elbirasok betartasdért, tovabba az altala készitett tervek szakszeriiségéért, valamint a
gazdasagosan kivitelezheté miiszaki megoldasok alkalmazasaért. ’

. Felek megallapodnak, hogy amennyiben valamely megrendel6i igény, vagy cél nincs 6sszhangban

valamely elbirassal, szabvannyal, vagy korabban hozott megrendel6i dontéssel, arra a Vallalkoz6 a
Megrendeld figyelmét irasban felhivja. ,

Amennyiben a Szerzddés teljesitése . folyaméan a Megrendel6é jogszabélyba iitk6z8, célszertitlen,
szakszeriitlen utasitist adna, a Villalkozé kételes irasban figyelmeztetéssel élni. A Vallalkozé
koteles minden olyan kart megtériteni, amely a jelen pontban irt kotelezettségének megszegése utan
kévetkezett be. Ha a Megrendel6 jelen szerz6dés aldirasara jogosult képviseldje a figyelmeztetés
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10.

11.
12.

13.

14.

- 15.

16.

17,

18.

ellenére a célszeriitlen, szakszeriitlen utasitist fenntartja, az utasitds teljesitésének Osszes
kovetkezményei Megrendel6t terhelik, a Vallalkoz6 a munkéat a Megrendel6 kockézatara végzi el.
Véllalkozd kijelenti €s szavatolja, hogy Szerzodés szerinti feladatok elvégzésére megfeleld, a
Szerz6dés fenndllasa alatt érvényes jogosultsaggal rendelkezik. Viéllalkozé gondoskodik, egyben
szavatol azért, hogy az altala a Szerzédés teljesitésébe bevont alvallalkozdi az 4ltaluk végzett
feladathoz sziikséges jogosultsdggal rendelkeznek.

A Villalkozé koteles minden elvarhaté intézkedést (pl. informacidé beszerzést, tdjékoztatdst,
egyeztetést) megtenni a munka hatdridére t6rténd, miiszakilag kifogastalan és a kivitelezés
gazdasigos megvalodsitdsat lehet6vé tevd elvégzése érdekében.

A Villalkozé kételes az elvallalt munkat a Megrendel6 utasitasai szerint, a hatalyos jogszabalyok és
szakmai szabdlyok, szabvanyok, szakmai szokasok, illetve hatosigi eléirdsok betartisa mellett
teljesiteni.

Szerz6dd Felek jelen SzerzOdés teljesitése érdekében kolcstndsen egyiittmikddve jarnak el. A
Véllalkozo a feladat ellatasa sordn koteles a Megrendel6vel egyiittmiikodni, a Megrendeldvel
folyamatosan egyeztetni.

A Vaillalkozénak tajékoztatnia kell a Megrendel6t minden olyan informéciorél és kiegészit6 adatrdl,
amelyre megitélése szerint a Megrendeld teljes korli informéldsa és a munka egyes szakaszainak
dokumentaladsa érdekében sziikség van.

Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen Szerzddés szerinti feladat tartalmét megértette €s megismerte.
Amennyiben a Vallalkozé részérél olyan tovabbi adatszolgéltatas igénye mertil fel, amely a feladat
elkészitéséhez a Megrendel6 allaspontja alapjan is szitkséges, amely jelen Szerzédés megkotésekor
még nem ismert, és amely adat Megrendel$ rendelkezésére 4ll, gy a Megrendel6 a Vallalkoz6 ez
irany(i felhivdsdnak kézhezvételét6l szamitott 10 (tiz) munkanapon bellll kételes az adatokat
szolgdltatni. Ha a kiegészité adatszolgaltatidshoz ennél hosszabb idé sziikséges, Ugy a Szerzddd
Felek eltéré hatdrid6ben is megallapodhatnak, ideértve a teljesitési hataridé ezzel sszefliggésben
felmertiil6 esetlegesen sziikséges moddositasat is. Amennyiben Megrendelé valamely - Véllalkozé
altal elézetesen irasban kezdeményezett - adatszolgéltatasi kotelezettségének a kolcsondsen
megallapitott hataridében, neki felrohaté okbdl nem tesz eleget, €s ezért a munka nem folytathato, a
szerz8d6 Felek péthatéaridot éallapitanak meg. A Véllalkozo ezen id6 alatt is koteles a Szerzddés
teljesitése érdekében minden sziikséges intézkedést megtenni.

Villalkozé kételezettséget véllal arra, hogy a Szerzédés barmely egyéb vonatkozasdval kapcsolatban
a Beruhéazaslebonyolitoval, a Restaurdtorral, a Szoborbizottsiggal és a Megrendel6 illetve a
Megrendel6 éltal meghatarozott kérben a folyamat t6bbi szerepl6jével teljes koriien és johiszemiien
egyiittm(ik6dik és egyeztet. ‘

A Villalkozé koteles a Beruhazaslebonyolit6, a Restaurator, a Szoborbizottsag, illetve a Megrendel6
altal kért barmely és valamennyi javitast vagy modositast soron kiviil végrehajtani, hidnyt pétolni.

A Szobor illetve a Dombormiivek tekintetében Véllalkozé koétetes Megrendel6 részére a kezelésre,
karbantartisra vonatkozé utmutatét, és megvalosuldsi dokumentéciét atadni a Szobor feléllitasdnak
illetve a Dombormtivek felhelyezésének napjan. :

Megrendel§ felel8ssége a Szobor Kossuth téren torténé elhelyezéséhez sziikséges engedélyezés, a
tobbi engedély megszerzése nem. Véllalkoz6 kotelezettsége az ligyintézés - az Osszes sziikséges
engedély, szakvélemény, hozzéjarulds, teljesitéshez sziikséges egyéb dokumentum kiadésa,
megszerzése érdekében - azon engedélyek, hozzijaruldsok stb. esetében is ahol az engedélyt,
hozzéjérulast stb. Megrendel6 részére adjak ki. A Villalkozé ezen engedélyeket, hozzijarulasokat
stb. a Megrendel6 meghatalmazottjaként, Megrendel6 nevére kételes beszerezni.

Vallalkozé tudomassal bir arrdl, hogy a Kossuth tér teriiletén folytatandé munka feltétele lehet
(Megrendel6 diszkrecionalis dontése alapjdn) a munkdban részt vevd személyek biztonsagi
ellenérzése. Ennek érdekében Vallalkozo a helyszini munka megkezdését egy hénappal megelézden
egyeztetést kezdeményez Megrendeldvel, és Megrendeld dontése alapjadn egylittm(kodik a
biztonsagi ellen6rzés elvégzése érdekében.

Vallalkozé kotelezettsége arr6l. gondoskodni, hogy se a k&éburkolat se a posztamens ne
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XI)

20.

21.

szennyezddjon a Kossuth téri munkateriileten végzendé munkak végzése soran.

. Villalkozd koteles gondoskodni arrél, hogy a mii illetve annak barmely része (ideértve a 10/4 mintat

és a Dombormiivek mintdit is) illetve a mir6l vagy annak barmelyik részér6l késziilt felvétel az
adott teljesitési Szakasz lezardsat (tehat a Szobor vagy a Dombormii felavatdsat) megel6zéen ne
keriiljon nyilvanossagra illetve ne valljon harmadik személy éltal hozzaférhetévé (Vallalkozonak ez
a kotelezettsége barmilyen képrogzitd eszk6zzel késziilt képre, felvételre és rogzitésre vonatkozik).
Az elérehaladds dokumentalasa és a kommunikéacié kapcsan Megrendeld kikoti, hogy Vallalkozé
ezzel kapcsolatban kizar6lag Megrendel6 elbzetes irdsos hozzajaruldsaval adhat tajékoztatast
harmadik személy illetve a nyilvanossag szaméra.

Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a Szobor végleges mérete a jelen szerz6dés 1.3.
pontjdban meghatarozottol legfeljebb 3,5 % -kal tér el.

Alvallalkozé igénybe vétele

A Vallalkoz6 a jelen Szerz6désben meghatarozott feladatai teljesitéséhez, rekonstrukciés munkahoz
igénybe vett alvallalkozo(k) altal végzett szolgaltatasokért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. A Vallalkozod koteles MegrendelGnek el6zetesen irdsban bejelenteni a Szerzodés teljesitéséhez
igénybe vett és az ajanlataban megjelolt alvallalkozok szintjén bekovetkezd valtoztatasi igényét. Az
0j alvallalkozdok jelen szerz6dés teljesitésébe valdé bevonasara a Kbt. 128. §-dban foglaltak

vonatkoznak.

Vallalkoz6 alvallalkoz6 bevonasa esetén frasban kételes Megrendel6 felé bejelenteni az alvallalkozo
nevét (oégnevét), székhelyét, a bevonni kivant alvallalkoz6 4ltal ellatott feladatot, az alvallalkozénak
a Szerz6dés dijabol valo6 részesedése mértékét.

A kozbeszerzésnek azok a részei, amelyeknek a teljesitéséhez a Vallalkozd — ajnlata szerint —
alvéllalkozot kivan igénybe venni:

- tartd-vazszerkezet elkészitése

- tervezési feladatok

- bronzontés, cizellalas

- térszkennelés

- anyagmozgatas

- szallitasi feladatok

- amii helyszini telepitésével kapcsolatos feladatok
- tanacsadas

- .A kozbeszerzés értékének tiz szdzalékat meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozok,

valamint a kozbeszerzésnek az a szazalékos ardnya, amelynek teljesitésében a megjeldlt
alvallalkozok kozre fognak miksdni (az ajanlat szerint):

- KeépzO- és Iparmivészeti Szocidlis Szovetkezet (Kisoroszi, Széchenyi utca 45.). A
kozbeszerzésnek az a szdzalékos aranya, amelynek teljesitésében a megjellt alvéllalkozok
kozre fognak mitkédni: 20 %.

.- PLASZTIKUM Képzomiivészeti Bt. (2141 Csomor, Kistarcsai u. 16.). A kozbeszerzésnek az a

szazalékos aranya, amelynek teljesitésében a megjelslt alvallalkoz6 kozre fog miikddni: 24 %.

- PGB Képzs- és Iparmiivészeti Bt. (5000 Szolnok, Pozsonyi it 18/a.). A kdzbeszerzésnek az a

szazalékos aranya, amelynek teljesitésében a megjelolt alvallalkozé kézre fog mikodni: 18 %.
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1.

A szerz6déstol valo elallas és a szerz6dés felmonddsa a Megrendeld részérdl:

A Megrendelé a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal elallhat a szerz6dést6l, kiiléndsen

(ha):

1.1. a Vallalkozé szerz6déses kotelezettségeit sillyosan vagy ismételten megszegi,

1.2. a Vdllalkoz6 a Megrendel6 4ltal megadott hatdridén beliil nem tesz eleget a megrendeldi
felhivasnak, hogy szerzodésszer(i kdtelezettségeinek feleljen meg,

1.3. a Villalkozé hib4san teljesit (azaz valamely munkarészre vonatkozéan Villalkoz6 két
megrendel6i elutasitds utdn harmadik alkalommal is olyan moédon szolgdltat, amelyet a
Megrendeld nem fogad el); ide nem értve a Szoborbizottsdg dontéseit,

1.4. a Villalkozé kétszeri felszolités ellenére nem teljesiti a Megrendel6 éltal adott utasitdsokat; ide
nem értve a Szoborbizottsag dontéseit,

1.5. a Véllalkozo fizetésképtelenné valik, felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul vele szemben,
felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit,

1.6. jogers elmarasztalé hatarozatot hoznak a Vallalkozo, illetve az altala a Szerzodés teljesitésébe
bevont barmely - kdzremiikddbéje szakmai tevékenységét érintd szabdly vagy jogszabély
megsértése, vagy blincselekmény miatt,

1.7. beszerzési eljarasban a Véllalkoz6 hamis adatokat kozolt vagy az eljaras nyerteseként
szerzOdéses kotelezettségeinek nem tett eleget,

1.8. a Villalkozé nem biztositja az elbirt biztositast, vagy a biztositd tevékenységi engedélyét
elveszitette vagy fizetésképtelenné vélt €s a Vallalkozo haladéktalanul nem kot (jabb biztositast,

1.9. az adott kotelezettségre eloirt teljesitési hatarid6 el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Villalkozé a
munkat csak szamottevo (60 napot eléré) késéssel vagy — a fogyatékossag kikiisz6bolésére tizott
kdzdsen meghatarozott hatérido letelte ellenére is — hibasan tudja elvégezni,

1.10. a Villalkozd valamely teljesitési hataridd vonatkozasdban 60 napot meghaladé
késedelembe esik, valamint
1.11. jelen Szerzédésben vagy jogszabalyban meghatérozott egyéb esetekben.

Felek megéllapodnak, hogy Megrendel6 az eléllasi jogit az annak alapjaul szolgalé kériilmény
bekovetkezésének napjat kovetd naptdl kezdddbden jogosult gyakorolni a Vallalkozohoz intézett
egyoldal irasbeli nyilatkozatdval. A Megrendel6 altal gyakorolt elallas az elélldsi nyilatkozat
hatalyosuldsa idején folyamatban 1évé6 Munkafézis megkezdésének idOpontjdra visszamendleg
sziinteti meg a Szerz6dést.

A Megrendeld jogosult a Szerzdéstdl elallni, amennyiben a Szobor feldllitdisahoz, Dombormiivek
felhelyezéséhez sziikséges koltségvetési fedezetet a kozponti koliségvetés nem biztositja, vagy az

“elvonasra keriil. Ebben az esetben az eléllas id6pontjaig tértént szolgaltatasokkal a Felek egymassal

a Ptk. szabélyai szerint elszdmolnak.
A Villalkoz6 szerzbdésszerli vagy jogszeri megrendeldi elallds esetén a Vallalkozé karainak
megtéritésére nem tarthat igényt.
A Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hatérid6vel,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasar6l gondoskodni tudjon - ha
5.1. a Vallalkozdban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
. valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdaségi tarsasag,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
5.2. a Vallalkoz6é kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
- valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban,
- amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott feltételeknek.

- 5.3. A jelen pont szerinti felmondas esetén a Viéllalkoz6 a Szerzodés megsziinése el6tt mér teljesitett

szolgaltatas szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.
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1.

A szerzodéstol valo elallas a Vallalkoz6 részérél:

A Villalkoz6 a Megrendeld részére kiildott irasbeli nyilatkozattal eldllhat a szerz6déstdl, ha a
Megrendel6 irasbeli felszdlitas ellenére nem fizeti meg a Megrendel altal elfogadott teljesités utan
jaro 6sszegeket azok esedékessé valasatdl szamitott 90 nap eltelte utdn sem;

Az elallasi nyilatkozat a Megrendeld &ltali kézhezvételtd] szamitott 30 nap -elteltével valik

hatélyossa. :
FelelOsség és biztositas

A Vallalkozé az érvényben 1évd jogszabalyokkal Gsszhangban, felelGsséget vallal sajat és altala
igénybe vett alvéllalkozok, kozremikodok, teljesitési segédek munkdjaért és egyéb teljesitéséért.
Villalkoz6 legkésGbb a szerzGdéskstést kéveté 5 napon beliil koteles a jelen Szerzédésben
meghatdrozott targyra vonatkozd, sajat maga és alvallalkozéi, toviabba kozremiik6doi, teljesitési
segédei altal nyujtott, a Szerz6dés targyat képezd feladatokkal, illetve a Szerzodéssel dsszefliggd
szolgaltatasokkal okozott kdrokra vonatkozd, a II. litem teljesitési hatdridejét 1 hénappal meghalad6
terjedd idotartamra sz6l6, a Megrendel 4ltal elfogadott formdji és tartalm( teljes korii
feleldsségbiztositast kotni, vagy érvényes biztositdsat ¢ munkékra Kiterjeszteni, és a biztositasi
okményt (eredeti példdnyban) Megrendeidnek atadni.

A feleldsségbiztositési szerz6dés szerint a karkifizetési limit legalabb a netté Villalkozoi Dfj 5 %-
a/kdresemény és legaldbb a netté Véllalkoz6i Dij 5 %-a / év kell, hogy legyen.

A biztositasi okmany a szerz8dés 6. szamu mellékletét képezi.

Felek kozotti kapesolattartas szabdlyai, Felek képvisel6i

A Szerzddéssel kapesolatos nyilatkozatok megtételére az alabbi személyek jogosultak

a) Megrendeld dontési jogkorrel rendelkezd képviseldje:

Wachsler Tamas (telefon: 441-4684 cim: 1055 Bp. Kossuth tér 1-3., fax: 441-4689
e-mail: wachsler.tamas@parlament.hu)

b) Vdllalkoz6 dontési jogkorrel rendelkezd képviseldje:

Schrodl Péter (telefon: 06 20 320 3787 cim: 1165 Budapest, Géza utca 8., fax: 403 3502
e-mail: schrodl.peter@t-online.hu)

Jelen Szerzddést érintd Osszes jognyilatkozatot a kijelslt kapcsolattarté kizarolag irasban — az 4tvétel
helyét és idejét dokumentdldé médon — teheti meg érvényesen a megjelolt értesitési cimre.
Elektronikus levél esetén az atvétel igazolasat megfelelden alkalmazni kell (visszaigazolas kérése).
Minden, a méasik félnek benytjtandd, jelen Szerz6dés targyit érint6 dokumentumot a felek
székhelyére, miszaki kérdésben jelen szerz6désben meghatérozott kapcsolattarté cimére kell
megkiildeni. A kiildeményt elektronikus levélben illetSleg tértivevényes kiildeményként feladott
jognyilatkozat esetén a megérkezést kovetd els6é munkanapon, személyes 4tadas esetén azonnal
kézbesitettnek kell tekinteni.

A Kkijeldlt képviseldk és kapcesolattartok akadélyoztatasa esetére a felek meghatalmazott helyettesrol
kotelesek gondoskodni, melynek elmaradésa nem eshet a masik fél terhére. Amennyiben valamely
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technikai ok a kiildemények fogadasat akadalyoznd, illetve lehetetlenné tenné, felek kotelesek a
masik felet err] — illetve a hiba megsziinésérdl — haladéktalanul révid Gton értesiteni. Ebben az
esetben az akadilyoztatisra vonatkozd jognyilatkozat telefonon is megteheté azzal, hogy az
akadalyoztatasi nyilatkozat telefonon torténd megtételének igazolasa a nyilatkozattevét terheli.

Szerzéi jog

Véllalkozo jelen szerzdés aldirasaval teriileti korlatozds nélkiili, hatdrozatlan idétartamra — azaz a
mivek/szellemi alkotasok teljes védelmi idejére — sz6l6, teljes korl, harmadik személynek
dtengedhetd felhasznéldsi jogot enged a Megrendelének a jelen szerzédés teljesitése soran létrejott
miivek, mi részletek, szellemi alkotasok tekintetében. '

. A Vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy

2.1. aszerzbi jogrol sz616 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: Szjt.) alapjan Megrendel6 a
szerz8dés teljesitése soran keletkezett, szerzdi jogi védelem ala esé valamennyi alkotdssal
(miivel) kapcsolatban hatdrozatlan idejli, korlatlan, teljes kord felhaszndlasi jogot szerez,
.tovabba a szerz$ kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendeld a mu(vek) felhasznalasara
harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon.
2.2. A felhasznalasi engedély kiterjed kiilonssen
2.2.1.a mii(vek) tetszéleges példdnyban, analég vagy digitalis adathordozén tetszbleges
alkalommal torténd tobbszorozésére, a tobbszorozott példanyok terjesztésére, valamint az
elézéekben felsorolt jogositvanyokat is magaban foglal6 tobbszdrézés joganak harmadik
személy részére torténd atengedésére; a terjesztési jog magaban foglalja a tobbszorszitt
példanyok barmely ismert médon torténd nyilvanossaghoz vald kézvetitésre vald jogot is,
2.2.2.az atdolgozas, illetve 4tdolgoztatas jogdra, amely magaban foglalja kiilonosen a mii{vek)
vagy azok részleté(i)nek barmilyen moédositdsat, megvaltoztatasat, &t- illetve
tovébbtervezését, ij dokumentacioba val6 beépitését, beszerkesztését, betervezését.
Véllalkozé csak a Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajarulasaval hozhatja nyilvanossdgra a
muv(ek)et, vagy azoknak barmely munkarészét, illetve adhat harmadik félnek nyilatkozatot a jelen
szerz8déssel meghatdrozott szolgaltatidsardl, beleértve azt, hogy a Szerz6dés sikeres teljesitését
kovetben a Megrendel6 nevét, a teljesités idejét és a feladat koriilirasat referencidi kozott
nyilvanossagra hozhassa.
Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy Vallalkozé az Szjt 67. § (2) bekezdésében meghatérozottak
szerint, Megrendeldvel egyeztetett médon jogosult nevének és a rekonstrukciés folyamat idejének
feltiintetésére az elkésziilt Szobor Talapzatin. E jogat azonban csak a Szobor tulajdonosa jogainak és
térvényes érdekeinek sérelme nélkiil gyakorolhatja. Véllalkozé névfeltiintetési joga ugyanakkor nem

. terjed ki a Szobor latképére, vagy latképéhdl szarmaztatott termékekre.
. . Vallalkozé kijelenti, hogy a felhasznélasi jogokra tekintette] a Megrendel6 &ltal jelen Szerzodés
- alapjan-torténd fclhasznélési jogok gyakorldsa sordn a mil integritdsdhoz fiz8d6 jogait sem szerzoi

feliigyelet, sem mas forméaban nem kivanja gyakorolni.

A Szerzddé Lelek kijelentik, hogy a szerzdi jogok ellenériekél, bclccilve a felhasznalasi jogok
ellenértékét, valamint a 3. és S. pontokban tett nyilatkozatok ellenértékét is a VI pontban
meghatarozott Véllalkoz6i Dij tartalmazza,

Villalkoz6 kijelenti s jogszavatossagot vallal azért, hogy az 4ltala teljesitett szolgdltatasok,
munkak, 4tadott mivek illetve azok barmely részének a Megrendeld 4ltal torténd felhasznélasa nem

.sérti harmadik személy szerzdi jogédt (barmely szellemi alkotashoz fliz6d6 jogét). Véllalkozo

harmadik személy(ek) esetleges igényeivel szemben kdzvetlentil tartozik helytéallni.
Villalkoz6 ' véllalja és kijelenti, hogy a jelen Szerzddés teljesités€éhez 4ltala igénybe vett
alvéllalkozokkal, kézremikodokkel megkoti a jelen XVI. pontban (kiilsndsen a 7. alpontban)
foglaltak teljestiléséhez sziikséges szerzédéseket.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben Villalkozo a jelen szerzdés teljesitése soran (illetve az
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annak megk6tését megel6zd kozbeszerzési eljaras sordn) késziilt mintdk, dokumentumok, szellemi
alkotasok felhaszndldsaval Szoborkompoziciét, Szobrot, Dombormiivet készit, ad 4t harmadik
személy szamara, gy kételes a miivon feltlintetni, hogy az eredeti a Budapest V. keriilet, Kossuth
téren all. Véllalkozé nem jogosult a jelen szerz8dés teljesitése soran (illetve az annak megkotését
megeldzd kdzbeszerzési eljaras soran) késziilt mintdk, dokumentumok, szellemi alkotisok
felhasznélaséval a jelen szerzédés alapjan késziilt Szoborral, Dombormiivekkel azonos vagy azoktol
kevesebb, mint 10 %-kal eltéré méretiit késziteni, atadni harmadik személy szaméra.

A Megrendelénél 6rzott 1/1 minta tovabbi haromdimenziés maésolatanak elkészitéséhez
(méretaranytdl fliggeltleniil) Vallalkozd eldzetes irdsbeli felhasznaldsi engedélyére (hozzdjarulasara)
van sziikség.

Titoktartas

Villalkoz6 . a Megrendeld ¢érdekkorébe tartozd titkot koteles megtartani, és a titoktartdsi
kotelezettséget koteles alkalmazottaival, foglalkoztatottaival és alvallalkozdival, valamint az
alvallalkozok alkalmazottjaikkal €s valamennyi a jelen Szerzddés teljesitésébe bevont
kézremiikddovel is betartatni. Az titok megsértésébél eredden okozott karokért a Vallalkozo6 felel.

A Villalkoz6t a Szerz6désben foglalt munkédval kapcsolatban szigortian terheli a titoktartasi
kotelezettség. A Megrendeld engedélye nélkiil a Szerz6dés tartalmarol, az altala a Szerz6dés alapjan
végzett munkérol, illetve a jelen Szerz6dés teljesitésével kapcsolatosan tudomdséara jutott
informaciokré] harmadik személynek tjékoztatist nem adhat, kivéve, ha arra jogszabélyi eléiras

. kotelezi. Felek megallapodnak, hogy jogszabalyi kotelezés esetén Vallalkozd a tajékoztatast

megeldzden a tajékoztatds pontos tartalmardl kiteles Megrendel6t irasban értesiteni és jovahagyasat
beszerezni. Amennyiben Vallalkozé jelen XV. pontban foglaltakat megszegi, a Megrendel6

. érdeksérelme miatt kartéritési feleldsséggel tartozik, illetve Megrendeld jelen szerzodéstol elllhat.

A Megrendeld altal irasban atadott bizalmas informdcidk att6l fuggetlentil titoknak mindsiilnek,

- hogy azokon a "Bizalmas", “Titkos” vagy ezekkel rokon értelmii felirat szerepel-e. Felek tudomasul

ARG

veszik, hogy a titok védelmében hatdlyban 1évé jogszabalyok elbirasai jelen titoktartasi rendelkezés
mellett is kételezéek szamukra. Véllalkozo a titkokat sajat vagy harmadik személy érdekében — jelen
szerzOdés teljesitéséhez szilkséges mértéken tul — nem hasznélhatja fel.

A titoktartasi kotelezettség megszegése silyos szerz6désszegésnek mindsiil.

A titoktartasi kotelezettség aldl jogszabaly felmentést adhat.
Vallalkozb kételes biztositani azt, hogy Megrendel$ eldzetes irdsos hozzdjarulasa nélkiil — a Szobor

. -illet6leg a Dombormiivek felavatasa el6tt — a Szoborkompoziciordl, vagy annak barmelyik részérol

-sem.fot6, sem filmfelvétel ne késziiljon. Vallalkozo kifejezett felel6ssége a fentiek biztositdsa a

XVIII)
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munkarészek helyszinre szllitasa, helyszini dsszeszerelése, felallitisa soran is.
Z4r6 rendelkezések

Jelen szerz6dés az alairasa napjatol hatalyos.
A felek a szerzO6dést kizarOlag a kozbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIIL térvény 132. §-aban

meghatarozottak figyelembevételével, irasban, a szerz6dés aldirasédra jogosult személyek alairdsaval

-jogosultak modositani. A teljesitési és a pénziigyi litemterv — kotbérterhes hatéridéket nem érinté —

megvaltoztatisa nem mindsiil a szerz6dés modositasanak.
A felek a szerzddést elolvasas és értelmezés utdn, a mellékletek attanulmanyozasat kovetden, mint
akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagyolag alairjak.

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt, amelybdl négy példany a Megrendel6t, kettd példany a
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Véllalkozot illeti meg,

A jelen Szerzddés elvalaszthatatlan meliékletei:

1. sz melléklet : Rekonstrukcids dokumentaci6 [ Megrendeld csatolja ]

2. sz. melléklet: Teljesitési (Megvalésitasi) Utemterv [jelen Szerzédés —aldirdsdt kovetéen
Vdllalkozé dolgozza ki ajdnlata és az azzal kapcsolatosan a targyaldsokon elhangzottak
figyelembe vételével)

3. sz. melléklet: Pénziigyi iitemterv [Ajdnlattevé dltal ajdnlatinak részeként kidolgozott
pénziigyiiitemterv-javaslat alapjdn, Ajanlatkérdnek a targyaldson meghatdrozott szempontjai és
feltételei figyelembe vételével, a MegrendelG dlial elfogadott Megvaldsitdsi Utemtervben foglalt
hatdridbknek megfelelden kell osszedllitani, a SzerzGdésben foglalt hatdridoben, és Megrendeld
dltali elfogaddsa utan a Szerzddéshez csatolni)

- 4. sz. melléklet: Technoldgiai leiras [jelen Szerzédés aldirdsat kivetéen Vallalkozo dolgozza %i

ajanlata és az azzal kapcsolatosan a targyaldsokon elhangzottak figyelembe vételével]

~. sz. melléklet: Biztositék rendelkezésre nylijtasat igazolé okmany [Ajdnlattevd valasztdsa szerinti

Jormaban a Kbt. 126.§ (6) a) szerint]

6. sz melléklet: Felelsségbiztositasi kdtvény (okmany) [a Vdllalkozé dltal dtadott, Megrendels
dltal elfogadott formdju és tartalmi okmanyt Felek csatoljdk]

7. sz. melléklet El6leg-visszafizetési biztositék rendelkezésre nyujtésat igazolé okmany [a
Véllalkozé dltal dtadott, Megrendeld dital elfogadott formdji és tartalmii okmdnyt F elek
csatoljdk)

@

Budapest, 2013. janius 17.

Megfendel6 képvisetetéhen: Villalkoz6 képviseletében:
Dr. Such Gydggy o ‘Schradl Péter
féigazgat6 ligyvezetd
Orszaggyilés Hivatala BENCSIK ALKOTOKOZOSSEG Miivészeti Kft.
Ellenjegyzem:
Bakos Emil v
gazdasagi és mikodtetési féigazgato-helyettes
Orszaggylilés Hivatala

A szerzédést kozbsségi eljarasrendben inditott, a
hirdetmény nélkiili targyaldsos eljards szabalyai
szerint lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan
kotjik.
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